

Tuszów Narodowy, dnia 14.03.2024 r.

Znak sprawy: DKP.271.01.2024

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na zadanie pn.: „**Remont drogi gminnej Nr: 103602R relacji Jaślany – Borki Nizińskie w miejscowości Jaślany i Borki Nizińskie**” oraz **przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Borki Nizińskie - II linia zabudowy**”.

Część 2 „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Borki Nizińskie - II linia zabudowy”

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
w zakresie części 2 zamówienia**

Zamawiający: Gmina Tuszów Narodowy, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 2 zamówienia.**

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla **części 2** wpłynęło łącznie osiem ofert (8). Zgodnie z informacją z otwarcia ofert opublikowaną na stronie zamawiającego w dniu 19.02.2024r. kwota jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. części 2 wynosi 560 886,00 zł brutto. Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu dla części 2 z zaproszeniem do złożenia ofert dodatkowych. Zamawiający analogicznie postąpił w przypadku części 1, jak i 2 zamówienia. Po otrzymaniu ofert dodatkowych (informacja z dnia 11.03.2024r.), najniższa cena wskazana w złożonych ofertach dodatkowych dla części 2 postępowania wynosi 1 426 458,06 zł brutto i jest to oferta firmy KORPOL – Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński z siedzibą: ul. Zacisze 24, 39-

340 Padew Narodowa. Zatem najkorzystniejsza oferta dla części 2 zamówienia znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części, tj. 560 886,00 zł, o kwotę 865 572,06 zł.

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wystarczającą kwotą i nie ma możliwości jej zwiększenia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Z-ca Wójta Gminy
x. Roswaj
mgr Grzegorz Niedbala

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

GMINA TUSZÓW NARODOWY
39-332 Tuszów Narodowy 225
NIP: 817-198-47-40 REGON: 690581933
woj. podkarpackie