

Malinie, 25.10.2024r.

ZP.271-1.1.2024

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego plotera do grawerowania i cięcia laserowego dla Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, znak postępowania: ZP.271-1.1.2024

W zawiązku z poniższym wnioskiem Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji z dnia 24.10.2024 r. udzielam odpowiedzi:

Wniosek Wykonawcy

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji wykonania zamówienia z terminu "do 14 dni od dnia podpisania umowy" na "do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy" z uwagi na konieczność produkcji urządzenia i standardowy czas trwania takiej produkcji. Aktualny termin nie pozwala na złożenie oferty Wykonawcom, którzy nie posiadają wyprodukowanej maszyny na stanie magazynowym o dokładnie takim wyposażeniu, co jest nie zgodne z zasadami konkurencyjności, w tym zapewnieniu w postępowaniu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W tym momencie w postępowaniu oferty mogą składać tylko Wykonawcy, którzy wyprodukowali wcześniej dokładnie takie urządzenie na stan magazynowy. Wydłużenie terminu realizacji pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą ilość ofert od Wykonawców, którzy są w stanie spełnić wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Obecny termin realizacji zamówienia jest niemożliwy do osiągnięcia w przypadku potrzeby produkcji maszyny

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy. Nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.