PP-U-H ADIR Sp. z 0.0. Kielce, Al. Na Stadion 50

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekow
45232423-3 Przepompownie $ciekow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- cisnieniowej z przytgczami dla miejscowosci tawnica -
Etap Il - czes¢ 2

ADRES INWESTYCJI : tawnica, gmina Tuszéw Narodowy

INWESTOR : Gmina Tuszéw Narodowy

ADRES INWESTORA  :  39-332 Tuszow Narodowy

BRANZA : WOD-KAN

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. KRZYSZTOF BIELECKI - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2024

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest budowa zewnetrznej sieci kanalizacyjnej obejmujgcy budowe sieci
kanalizacji sanitarnej sktadajacej sie z kolektoréw gtéwnych grawitacyjnych (W, N, K) wraz
z przytagczami do posesji, rurociggéw cisnieniowych i przepompowni $ciekow surowych obstugujacej
mieszkancéw w czesci miejscowosci tawnica, gmina Tuszéw Narodowy.

W zakres projektowanego przedsiewziecia wchodzg elementy o parametrach wyszczegélnionych ponizej:

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o s$rednicy 200 x 5,9 mm i tgcznej dlugosci: 1564,0 m

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34 o $rednicy 160 x 4,7 mm i tgcznej dtugosci: 699,0 m

- Kanat sanitarny cisnieniowy z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 90 x 5,4 mm i fgcznej dtugosci: 909,0 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne fi 1000 betonowe zabudowane na kanatach sanitarnych grawitacyjnych w ilosci: 43 szt.

- Studnie kanalizacyjne inspekcyjne fi 425 z tworzywa zabudowane na kanatach sanitarnych grawitacyjnych w ilosci: 20 szt.
- Studnie kanalizacyjne inspekcyjne fi 425 z tworzywa zabudowane na przytgczach grawitacyjnych w ilosci: 38 szt.

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne fi 1200 betonowe zabudowane na kanatach sanitarnychcisnieniowych w ilosci: 2 szt.

- Studnie kanalizacyjne rewizyjne fi 1500 betonowe zabudowane na kanatach sanitarnychcisnieniowych w ilosci: 1 szt.

- Studnie kanalizacyjne rozprezne fi 1000 z tworzywa zabudowane na kanatach sanitarnych cisnieniowych w ilosci: 1 szt.

- Przepompownia $ciekoéw w zbiorniku z polimerobetonu fi 1200, ogrodzona, teren utwardzony tluczniem - 3 kpl.
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kstawnica Il cz. 2 aktualizacja przedm. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1|Kanat sanitarny grawitacyjny ks
200 - kolektor "W", "N", "K"

Roboty ziemne

Roboty drogowe

Roboty montazowe

1
2
.3|Odwodnienie wykopéw
4
2

Kanat sanitarny grawitacyjny ks
160 - kolektor "W", "N", "K"

2.1|Roboty ziemne

2.2|Roboty drogowe

2.3|Odwodnienie wykopow

2.4|Roboty montazowe

3|PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
P9, P10, P11

3.1|Roboty ziemne

3.2|Odwodnienia

3.3|Roboty montazowe

3.4|Zagospodarowanie terenu prze-
pompowni

4/RUROCIAGI TLOCZNE OD
PRZEPOMPOWNI P9, P10,
P11

4.1|Roboty ziemne

4.2|Roboty drogowe

4.3|Odwodnienie wykopéw

4.4|Roboty montazowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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kstawnica Il cz. 2 aktualizacja przedm.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45230000-8 |Kanat sanitarny grawitacyjny ks 200 - kolektor "W", "N", "K"
1.1/45110000-1 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1{0111-01 réwninnym.
0,372+0,880+0,313 km 1,565
RAZEM 1,565
2|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na |m3
d.1.1|0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat. Ill - Przekopy kontrolne
16,2+20,3+4,05 m3 40,550
RAZEM 40,550
3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1{0113-01 spycharek
228+411+0 m?2 639,000
RAZEM 639,000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
90+227+97 m3 414,000
RAZEM 414,000
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku w miejsce wskazane - 90% robét mechanicznych
630+1850+876 m3 3 356,000
RAZEM 3 356,000
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.1|0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90% robét mechanicznych
175+193+0 m3 368,000
RAZEM 368,000
7|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2
d.1.1|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
1290+3784+706 m?2 5 780,000
RAZEM 5 780,000
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkoymi stalo- |m2
d.1.1]0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - do-
datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
IV - azurowe umocnienia na poszerzeniach pod studnie
77+206+11 m?2 294,000
RAZEM 294,000
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1]0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
300+220+1056 m?2 1 576,000
RAZEM 1 576,000
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1|0313-06 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 6.0 m - do-
datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
\Y
8+15+22 m?2 45,000
RAZEM 45,000
11/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1|0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
264+420+0 m3 684,000
RAZEM 684,000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.1.1]0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll-wymiana gruntu w drogach
360+1202+751 m3 2 313,000
RAZEM 2 313,000
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1|0205-03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
analogia tem urobku w miejsce wskazane samochodami samowytadowczymi
89+97 m3 186,000
RAZEM 186,000
14|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.1/0526-01
(228+411+0)*0,15 m3 95,850
RAZEM 95,850
15|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |l bez nawozenia |m?2
d.1.1/0401-02
228+411+0 m?2 639,000
RAZEM 639,000
16|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-  |m2
d.1.1]0503-05 IlI- + odtworzenie rowdw i poboczy
120+554+300 m?2 974,000
RAZEM 974,000
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kstawnica Il cz. 2 aktualizacja przedm.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen - przyjac wg stanu rzeczywistego kpl
d.1.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45233220-7 |Roboty drogowe
18|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1.2/0721-01
210+270+30 m 510,000
RAZEM 510,000
19|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - 5cm |m2
d.1.2/0802-03 Krotnos$¢ = 1,2
156+380+20 m?2 556,000
RAZEM 556,000
20|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m?2
d.1.2/0801-02
156+380+20 m?2 556,000
RAZEM 556,000
21|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie m?2
d.1.2/0802-01
100+408+290 m?2 798,000
RAZEM 798,000
22|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.2{0113-06 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
156+380+20 m?2 556,000
RAZEM 556,000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.2|0308-01 z.0. |cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.6.9901-04 |szych niz2.5m
156+380+20 m?2 556,000
RAZEM 556,000
24|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - odtworzenie m?2
d.1.2/0204-03
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
25|KNNR 6 Odtworzenie poboczy utwardzonych m?2
d.1.2|/0202-06
analogia
100+351+290 m?2 741,000
RAZEM 741,000
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.2/0108-11
22+83+120 m3 225,000
RAZEM 225,000
1.3|45113000-2 |Odwodnienie wykopéw
27|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1.3/0605-02 do gtebokosci 6 m.
1566 szt. 1 566,000
RAZEM 1 566,000
28|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 150-200 mm m
d.1.3/0614-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
29|KNNR 1 Pompowanie wody (do rozliczenia powykonawczego) godz.
d.1.3/0603-01
78*24 godz. 1872,000
RAZEM 1872,000
1.4/45231300-8 |Roboty montazowe
30|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek m3
d.1.4/0501-05
215+509+178 m3 902,000
RAZEM 902,000
31|KNNR 11 Kanaty z rur PVC jednorodnych tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 x5.9 mm |m
d.1.4|0502-02 SN 8 z wydtuzonym kielichem i uszczelkg wbudowang fabrycznie olejoodpor-
na, ze wzmocnieniem z PP
371,5+879,5+313 m 1564,000
RAZEM 1.564,000
32|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.1.4{1207-02 mi o $r.355/8mm w gruntach kat.IlI-IV
23+60+24 m 107,000
RAZEM 107,000
33|KNR 2-19 Rury ochronne PE 315/18,7 ( kolizje z gazociagiem) m
d.1.4/0119-05
analogia
18+27+0 m 45,000
RAZEM 45,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych PVC 160-200 mm w rurach ochron- |m
d.1.4/1209-01 nych
23+60+24+18+27+0 m 152,000
RAZEM 152,000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/1413-01 gtebok. 3m
13+25+5 stud. 43,000
RAZEM 43,000
36|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.4{1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-17-22+7 [0.5m] -32,000
stud.
RAZEM -32,000
37|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg szt.
d.1.4/1417-02
4+11+5 szt. 20,000
RAZEM 20,000
38|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.4{1321-03 z.  |mm - wykopy umocnione - Kaskada
sz.3.4. 9913-
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 11 Otulina betonowa kanatéw m3
d.1.4/0501-07
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
40(KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.mie- |proba
d.1.4/1610-02 dzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200-160 mm - z tworzyw
sztucznych
4+6+1 préba 11,000
RAZEM 11,000
41|/KNR 4-05I1 |Inspekcja kanatéw kamerg TV m
d.1.4/0101-01/02
analogia
371,5+881+313 m 1 565,500
RAZEM 1 565,500
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu szt
d.1.4/0134-03
17+36+10 szt 63,000
RAZEM 63,000
43|KNNR-W 10 |Oznakowania przejs¢ pod ciekami szt.
d.1.4/2104-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2/45230000-8 |Kanat sanitarny grawitacyjny ks 160 - kolektor "W", "N", "K"
2.1/45110000-1 |Roboty ziemne
44|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1]0111-01 réwninnym.
0,191+0,348+0,160 km 0,699
RAZEM 0,699
45|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 mna |m3
d.2.1]0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat. lll - Przekopy kontrolne
5,56+28,5+7 m3 41,000
RAZEM 41,000
46|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.2.1]0113-01 spycharek
271+408+222 m?2 901,000
RAZEM 901,000
47|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1]0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
31+48+28 m3 107,000
RAZEM 107,000
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1]0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku w miejsce wskazane
119+180+92 m3 391,000
RAZEM 391,000
49|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-05 nymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. Ill-IV
166+252+163 m3 581,000
RAZEM 581,000
50{KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m?2
d.2.1]0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 mi
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
632+960+566 m?2 2 158,000
RAZEM 2 158,000
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51|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
20+30+19 m3 69,000
RAZEM 69,000
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1]0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
177+270+172 m3 619,000
RAZEM 619,000
53|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.1/0526-01
(271+408+222)*0,15 m3 135,150
RAZEM 135,150
54| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.2.1/0401-02
271+408+222 m?2 901,000
RAZEM 901,000
55|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-  |m2
d.2.1|0503-05 IlI- + odtworzenie rowdw i poboczy
12+12+48 m?2 72,000
RAZEM 72,000
56 Rozbidrka i odtworzenie ogrodzen - przyjgc wg stanu rzeczywistego kpl
d.2.1|wycena indy-
widualna
5+6+3 kpl 14,000
RAZEM 14,000
2.2 Roboty drogowe
57|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.2.2|/0721-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
58/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - 5cm |m?2
d.2.2|/0802-03 Krotno$¢ = 1,2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
59|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m2
d.2.2|/0801-02
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
60|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie m2
d.2.2/0802-01
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
61/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.2|0113-06 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
62|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2.2/0308-01 z.0. |cm (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.6.9901-04 |szych niz2.5m
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
63|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - odtworzenie m2
d.2.2|/0204-03
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
64| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.2.2/0108-11
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
2.3 Odwodnienie wykopéw
65|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.2.3/0605-02 do gtebokosci 6 m.
191+348+160 szt. 699,000
RAZEM 699,000
66|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 150-200 mm m
d.2.3/0614-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
67|KNNR 1 Pompowanie wody (do rozliczenia powykonawczego) godz.
d.2.3/0603-01
35*24 godz. 840,000
RAZEM 840,000
2.4 Roboty montazowe
68|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-piasek m3
d.2.4/0501-05
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112+170+87 m3 369,000
RAZEM 369,000
69|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.4/1308-02
191+348+160 m 699,000
RAZEM 699,000
70/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 160 |kpl
d.2.4{1321-02 mm-kaskady:trojnik,prostka,kolano
analogia
2+1+4 kpl 7,000
RAZEM 7,000
71|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. m
d.2.4|1206-02 273/8 mm w gruntach kat.lll-IV
6+49+12 m 67,000
RAZEM 67,000
72|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych ruramio PE |m
d.2.4|1206-02 RC $r. 250/14,8 mm w gruntach kat.l1I-1V
12 m 12,000
RAZEM 12,000
73|KNR 2-19 Rury ochronne o sr.nom. 250 mm (kolizje z gazociggiem) m
d.2.4/0119-04
4,5+4,5+31,5+0 m 40,500
RAZEM 40,500
74|KNNR 4 Przeciaganie rurociggow przewodowych PVC 160-200 mm w rurach ochron- |m
d.2.4/1209-01 nych
6+49+12+12+4,5+31,5+0 m 115,000
RAZEM 115,000
75/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg szt.
d.2.4/1417-02
10+21+7 szt. 38,000
RAZEM 38,000
76|KNNR 11 Otulina betonowa kanatéw m3
d.2.4/0501-07
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
77|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka rownego odlegt.mie- |proba
d.2.4|1610-02 dzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej 200-160 mm - zz tworzyw
sztucznych
9+17+6 préba 32,000
RAZEM 32,000
78/KNR 4-0511  |Inspekcja kanatéw kamerg TV m
d.2.4/0101-01/02
analogia
191+348+160 m 699,000
RAZEM 699,000
79|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu szt
d.2.4/0134-03
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
3/45232420-2 |PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW P9, P10, P11
3.1 Roboty ziemne
80/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3.1{0113-01 spycharek
5,0*5,0*3 m?2 75,000
RAZEM 75,000
81/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.3.1/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
57+63+60 m3 180,000
RAZEM 180,000
82/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.3.1/0608-02
3,5*3,5*0,3*3 m3 11,025
RAZEM 11,025
83/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.3.1|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.
I-IV wraz z rozbidrka (grunty nawodnione)
65+72+68 m?2 205,000
RAZEM 205,000
84|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.3.1]0320-04 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
kat.I-1l
50+55+53 m3 158,000
RAZEM 158,000
85/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.3.1/0526-01
5*5*0,15*3 m3 11,250
RAZEM 11,250
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86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.3.1/0205-03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
3.2 Odwodnienia
87|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.3.2/0605-02 do gtebokosci 6 m.
3*4*5,0 szt. 60,000
RAZEM 60,000
88|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 150-200 mm m
d.3.2/0614-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
89|KNNR 1 Pompowanie wody (do rozliczenia powykonawczego) godz.
d.3.2/0603-01
3*20*24 godz. 1440,000
RAZEM 1440,000
3.3/45232423-3 |Roboty montazowe
90|KNR-W 7-13 |Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkow ciezkich |szt.
d.3.3|0304-01 o masie do 30 t kat.| za pomoca zurawi samojezdnych kotowych- analogia -
zdjecie zbiornika z samochodu i posadowienie zbiornika dzwigiem
szt. 3,000
RAZEM 3,000
91|/KNNR 4 Kompletna przepompownia $ciekdéw -zbiornik przepompowni z polimerobetonu |kpl.
d.3.3{1413-03 d 1200 armaturg 2xdn 80 . i petnym wyposazeniem: dostawa i montaz + stero-
analogia wanie i monitoring
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
92|KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposéb wymu-  |m3
d.3.3|1923-10 szony
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
93|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych - deskowanie pierscienia wyporowego m2
d.3.3/1407-01
analogia
2*3,14*1*(1,06+0,99+0,82) m?2 18,024
RAZEM 18,024
94|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - tawy fun- |m3
d.3.3{1409-01 damentowe, bloki oporowe - pier§cien wyporowy
(3,14*1*1*(1,06+0,99+0,82))-(3,14*0,3*0,3*(1,06+0,99+0,82)) m3 8,201
RAZEM 8,201
95|KNNR 4 Uruchomienie - analogia - rozruch przepompowni $ciekdéw wezet
d.3.3/0529-01
3 wezet 3,000
RAZEM 3,000
3.4/45400000-1 |Zagospodarowanie terenu przepompowni
96/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.3.4|0112-01 nu pod obiekty przemystowe
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
97|KNNR 2 Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni: wys 1,73m ,panele przettaczane |[m
d.3.4|1604-07 , cokot szer 0,2m zagtebiony 0,8m, stupki stalowe ogrodzeniowe z rur dn 80
mm na fundamencie betonowym co 3m , brama wjazdowa z funkcjg furtk1 - 1
szt ; sgczki drenarskie ; dlugo$¢ ogrodzenia
16+16+16 m 48,000
RAZEM 48,000
98|KNNR 6 Dojazd do przepompowni P10, P11 - podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 |m?2
d.3.4/0113-02 cm
22+53 m?2 75,000
RAZEM 75,000
99|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.3.4|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
24+39 m 63,000
RAZEM 63,000
100|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.3.4/0605-02
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
101|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o srednicy 50 cm szt
d.3.4/0605-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
102|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 50 cm m
d.3.4/0605-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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103|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, z kruszywa rozs$cietanego mechanicznie - utwardzenie |m2
d.3.4/0202-06 placu
14,8*3 m?2 44,400
RAZEM 44,400
104|KNR -2-19  |Oznakowanie terenu przepompowni szt
d.3.4/0134-01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4/45231300-8 |RUROCIAGI TLOCZNE OD PRZEPOMPOWNI P9, P10, P11
4.1/45111000-8 |Roboty ziemne
105/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.4.1]0111-01 nie réwninnym.-
0,137+0,389+0,383 km 0,909
RAZEM 0,909
106 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 mna |m3
d.4.1]0310-02 zewnatrz budynku w gruncie kat. lll - Przekopy kontrolne
7+11+1,5 m3 19,500
RAZEM 19,500
107|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.4.1]0113-01 spycharek
14+144+0 m?2 158,000
RAZEM 158,000
108/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.4.1]0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
20+55+65 m3 140,000
RAZEM 140,000
109|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.4.1/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
12+134+0 m3 146,000
RAZEM 146,000
110|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4.1]0202-08 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi , grunt nie
oblepiajacy kat. Ill-IV- w miejsce wskazane
204+359+585 m3 1.148,000
RAZEM 1.148,000
111|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.4.1|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
406+1096+1300 m?2 2 802,000
RAZEM 2 802,000
112|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.4.1]0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll-wymiana gruntu w drogach i poboczach
137+208+451 m3 796,000
RAZEM 796,000
113|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
1+19+0 m3 20,000
RAZEM 20,000
114|KNNR 1 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podtuznych, pun-|ms3
d.4.1|0214-01 ktowych, obiektowych, rowdw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM),
grunt kat. I-1I
11+170+0 m3 181,000
RAZEM 181,000
115/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.4.1]0205-03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
85 m3 85,000
RAZEM 85,000
116|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.4.1/0526-01
(14+144+0)*0,15 m3 23,700
RAZEM 23,700
117|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.4.1/0401-02
14+144+0 m?2 158,000
RAZEM 158,000
118|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-Ill |m?2
d.4.1/0503-05
145 m?2 145,000
RAZEM 145,000
4.2|145233220-7 |Roboty drogowe
119|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.4.2/0721-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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120/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie - 5cm |m2
d.4.2/0802-03 Krotnos$¢ = 1,2
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
121|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie m?2
d.4.2/0801-02
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
122|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm recznie m?2
d.4.2/0802-01
75+132+97+460 m?2 764,000
RAZEM 764,000
123|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4.2/0113-06 z.0. |15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.6.9901-02
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
124|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4.2|0308-01 z.0. |cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.6.9901-04 |szych niz2.5m
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
125/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - odtworzenie m?2
d.4.2/0204-03
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
126 KNNR 6 Odtworzenie poboczy utwardzonych m?2
d.4.2|/0202-06
analogia
132+97+460
RAZEM 0,000
127|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.4.2/0108-11
(75+132+97+460)*0,15+8*0,05 m3 115,000
RAZEM 115,000
4.3/45113000-2 |Odwodnienie wykopow
128 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4.3/0605-02 do gtebokosci 6 m.
137+389+383 szt. 909,000
RAZEM 909,000
129|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r. nom. 150-200 mm m
d.4.3/0614-02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
130|KNNR 1 Pompowanie wody (do rozliczenia powykonawczego) godz.
d.4.3/0603-01
2224 godz. 528,000
RAZEM 528,000
4.4/45231300-8 |Roboty montazowe
131|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.4/0501-05
67+151+198 m3 416,000
RAZEM 416,000
132|KNNR 11 Rurociggi PE cisnieniowe fgczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm m
d.4.4/0302-01
137+389+383 m 909,000
RAZEM 909,000
133|KNNR 4 Przewiert sterowany ruramio $r.PE RC 225/13,4 mm w gruntach kat.I-II m
d.4.4/1211-01
analogia
11+46+46 m 103,000
RAZEM 103,000
134 KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.219/6.3mm w grun-  |m
d.4.4/1206-02 tach kat.Ill-IV
analogia
22422 m 44,000
RAZEM 44,000
135|KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 90-- 63mm w rurach |m
d.4.4|0404-02 ochronnych z zamknigciem koncoéwek rur
analogia
11+46+46+22+22 m 147,000
RAZEM 147,000
136|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie szt.
d.4.4|/0405-07 gtebokosé 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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137|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt.
d.4.4/0405-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
138/ KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.4.4/0406-05 1000 mm i gtebokosci 2.4 m-studnia rozprezna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 4 Czyszczak z zaworem hydrantowym dn 80 kpl
d.4.4/1115-01
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
140|KNNR 4 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do sciekéw dn 80 kpl.
d.4.4/1115-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141/KNNR 4 Zasuwy nozowe typ E o $r. 80 mm montowane na rurociggach PE-w studni |kpl.
d.4.4|/1112-02
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
142|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4.4{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm - tuleja kotnierzowa 90/80 w studni
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
143|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt
d.4.4/1014-02 trojnik zel kotn dn 80
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.4.4/0219-01
137+389+383 m 909,000
RAZEM 909,000
145/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.4.4|/0134-02
5+5+2 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
146 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.4.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 160mm 1 prob.
3 200m - 3,000
1 préb.
RAZEM 3,000
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