Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Parafia Rzymskokatolicja PW. Matki Boskiej Wspomozenia Wiernych w Tuszowie
Narodowym
1 Element Roboty remontowe
1 KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyécienne,
)
Wyliczenie ilosci robét:
1120 120,000000
RAZEM: 120,000000 | m2 120,000
2 |TZKNBK Reczne wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2'm2 (poz 560) -demontaz istniejacej stolarki okiennej
4/2101/24 i drzwiowej
Wyliczenie ilosci robot:
1,01,3%2 2,600000
1,2*3,2*10 38,400000
1,02,1*2 4,200000
RAZEM: 45,200000 m2 45,200
3 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie elementdw drewnianych stolarki z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilosci robét:
1,01,3*2*0,25 0,650000
1,2*3,2*10%*0,25 9,600000
1,0"2,1*2*0,25 1,050000
RAZEM: 11,300000|m3 11,300
4 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie elementow drewnianycj z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Wyliczenie ilosci robat:
1,071,3*2*0,25 0,650000
1,2*3,2*10*0,25 9,600000
1,0%2,1*2*0,25 1,050000
RAZEM: 11,300000 m3 11,300
5  KNR 202/1005/1[Stolarka okienna - osadzenie stolarki okienne;j stalowej
Wyliczenie iloci robét:
1,001,532 2,600000
123,210 38,400000
RAZEM: 41,000000/m2 41,000
6 KNRW Drzwi zewnetrzne drzwi zewnetrzne stalowe
202/1027/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
[1,02,1*2 4,200000
RAZEM: 4,200000/m2 4,200




Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Opis robét Wymiana okien na okien stalowych i drzwi zewnetrznych

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021r.

1. Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegétowych szczegotowe w oparciu
o ceny rynkowe, ,,.SEKOCENBUD” | kwartat 2023r. i katalogi KNNR lub KNR.

W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

2. Ceny robocizny przyjeto w wysokoéci 26,82 zl/godz. jako $rednie dla robét

3. Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjeto jako $rednie w kraju.

4. W przypadku braku cen w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” przyjeto srednie

ceny dostawcéw materiatéw, koszty zakupu 7,20%

5. Wskaznik kosztow posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokosci 68,10% jako
$rednie dla robét

6. Wskainik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjeto w wysokosci 11,30 % jako
$rednie dla robé6t.



