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Data opracowania: Autor opracowania:

2025-05-19 mgr inż. Katarzyna Serafin, projektant ......................

Przedmiar robót

„Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1659; 1719/1 w km 0+900 - 1+507,35 w m.
Jaślany" etap II

Budowa: Jaślany, Gmina Tuszów Narodowy, kategoria XXV, 181109_2.0093.1659, 181109_2.0093.1719/1

Obiekt lub rodzaj robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225

Jednostka opracowująca kosztorys: Inwestycje i Projekty Drogowe TUREK sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Korczaka 16A



KOSZTORYS JAŚLANY ETAP 2 0+900 - 
1+507,35.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00058325)

strona nr: 2

„Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid.
1659; 1719/1 w km 0+900 - 1+507,35 w m.

Jaślany" etap II

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys „Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 1659; 1719/1 w km 
0+900 - 1+507,35 w m. Jaślany" etap II

1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1 D 01.02.04 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie z wywozem materiału na 
odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 607,35*3,5*0,15 318,859

RAZEM: 318,859 m2 319

2 Element Roboty przygotowawcze

2.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z 
inwentaryzacją powykonawczą i przyjętą do zasobów PODGiK w Mielcu

Wyliczenie ilości robót:

607,35/1000 0,607

RAZEM: 0,607 km 0,607

2.2 D 01.02.02 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

poszerzenie, pobocze 607,35*3*0,15 273,308

RAZEM: 273,308 m3 273,31

3 Element Roboty ziemne

3.1 D 02.01.01 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 607,35*5*1,1*0,3 1 002,128

RAZEM: 1 002,128 m3 1 002,13

3.2 D 02.01.01 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, na odkład, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

pobocze 607,35*0,5*2*0,3 182,205

RAZEM: 182,205 m3 182,21

4 Element Jezdnia

4.1 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 607,35*5*1,1 3 340,425

RAZEM: 3 340,425 m2 3 340,43

4.2 D-04.02.01 KNNR 6/106/6 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 607,35*5*1,1 3 340,425

RAZEM: 3 340,425 m2 3 340,43

4.3 D 04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/63, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 607,35*5*1,05 3 188,588

RAZEM: 3 188,588 m2 3 188,59

4.4 D 04.04.02 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 607,35*5*1,03 3 127,853

RAZEM: 3 127,853 m2 3 127,85

5 Element Pobocze

5.1 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

pobocze 607,35*0,5*2 607,350

RAZEM: 607,350 m2 607,35

5.2 D 02.01.01 KNNR 1/206/3 
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

pobocze 607,35*0,5*2*0,3 182,205

RAZEM: 182,205 m3 182,21
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„Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid.
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Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Element Elementy bezpieczeństwa

6.1 D 07 02 01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm
szt 1

6.2 D 07 02 01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

A-7 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00


